
01 - Komunikacja - Rozbiórka posadzki2,72*2,6204 - Pom. pomocnicze - Rozbiórka 4,15*2,62posadzki07 - WC z przedsionkiem - Rozbiórka 0,90*1,37+1,59*1,20posadzki01 - Komunikacja - Rozbiórka pod nowy 0,33*2,07*0,12otwór drzwiowy01 - Komunikacja - Rozbiórka pod nowe 2,00*0,25*0,12nadprożeSzatnia - Demontaz parapetu 1,75*0,15zewnętrznego01 - Komunikacja - Wykucie bruzdy pod 2,00*2nadproże01 - Komunikacja - Wykucie bruzdy pod 1,50*2nadproże01 - Komunikacja - Wykucie bruzdy pod 1,50*2nadproże01 - Komunikacja - Wykucie bruzdy pod 2,00*2nadproże3.000+4.00001 - Komunikacja - Poszerzenie otworu 0,33*0,47*2,08drzwiowego01 - Komunikacja - Wykucie otworu 1,05*0,47*2,08drzwiowegoGruz z posadzek lastrykowych - 21.140*0,07Wykucie bruzdy pod nadproże - 7.000*0,12*0,25Wykucie otworu drzwiowego - 1.3493.03902 - Gabinet logopedyczny - 0,24*0,10*2,20Przemurowanie otworu drzwiowego03 - WC z przedsionkiem - 0,24*0,10*2,20Przemurowanie otworu drzwiowego06 - Magazynek - Przemurowanie otworu0,18*1,20*0,5 naświetla16 - Gabinet psychologa - 0,24*0,10*2,08Przemurowanie otworu drzwiowego18 - Poczekalnia - Przemurowanie 0,24*0,92*2,08otworu drzwiowego25 - WC z przedsionkiem - 0,45*2,05*2,08Przemurowanie otworu01 - Komunikacja - Przemurowanie 0,45*1,05*2,08otworuSzatnia - Przemurowanie otworu0,45*1,75*1,4503 - WC z przedsionkiem - Ścianka 2,83*3,08działowa03 - WC z przedsionkiem - Minus drzwi -2,08*1,05Dw304 - Pom. pomocnicze - Ścianka 1,43*1,80+2,70*((1,80+3,08)/2)+1,33*3,08działowa04 - Pom. pomocnicze - Minus drzwi -2,08*1,05Dw101 - Komunikacja - Ścianka działowa(2,72)*3,0801 - Komunikacja - Minus drzwi DA1-2,08*1,3004 - Pom. pomocnicze - Ścianka 1,33*3,08działowa04 - Pom. pomocnicze - Ścianka 2,70*((1,80+3,08)/2)działowa04 - Pom. pomocnicze - Minus drzwi -2,08*1,05Dw101 - Komunikacja - Ścianka działowa(1,39+2,17+1,33)*3,0803 - WC z przedsionkiem - Profil 1,05+2,08*2ościeżnicowy04 - Pom. pomocnicze - Profil 1,05+2,08*2ościeżnicowy01 - Komunikacja - Profil ościeżnicowy1,30+2,08*203 - WC z przedsionkiem - Zabudowa (0,25+0,25)*3,08pionu03 - WC z przedsionkiem - Zabudowa (0,25+0,50)*2,14wentylacji03 - WC z przedsionkiem - Zabudowa 2.13*0.22sufitu03 - WC z przedsionkiem - Zabudowa 2.14*0.30sufitu02 - Gabinet logopedyczny - 0,10*2,20*2Uzupełnienie tynku po przemurowaniu otworu drzwiowego03 - WC z przedsionkiem - Uzupełnienie 0,10*2,20*2tynku po przemurowaniu otworu drzwiowego02 - Gabinet logopedyczny - 0,24*2,20Uzupełnienie tynku po przemurowaniu otworu drzwiowego03 - WC z przedsionkiem - Uzupełnienie 0,24*2,20tynku po przemurowaniu otworu drzwiowego01 - Komunikacja - Uzupełnienie tynku 0,47*2,05*2+0,47*1,05po wykuciu otworu01 - Komunikacja - Przemurowanie 1,05*2,08*2otworuSzatnia - Przemurowanie otworu1,45*1,75*201 - Komunikacja - Odtworzenie izolacji 2,72*2,62po skuciu posadzki04 - Pom. pomocnicze - Odtworzenie 4,15*2,62izolacji po skuciu posadzki01 - Komunikacja - Uzupełnienie 2,72*2,62posadzki po skuciu04 - Pom. pomocnicze - Uzupełnienie 4,15*2,62posadzki po skuciu01 - Komunikacja - Poszerzenie otworu 0,33*0,47drzwiowego02 - Gabinet logopedyczny - Posadzka z 10,99wykładziny PCV03 - WC z przedsionkiem - Posadzka z 10,96wykładziny PCV01 - Komunikacja - Posadzka z 1,33*2,17+6,05*2,72+0,17*1,33+1,48*0,45wykładziny PCV02 - Gabinet logopedyczny - Posadzka z (3.36*1.97)+(2.64*0.65)+(0.25*2.87)+(0.97*0.25)+(3.61*wykładziny PCV0.25)+(0.25*1.97)+(0.29*1.05)02 - Gabinet logopedyczny - Cokolik z (0.29+0.50+0.97+0.40+2.89+2.87+3.86+0.92+0.29)*0.10wykładziny PCV03 - WC z przedsionkiem - Posadzka z 10,96wykładziny PCV03 - WC z przedsionkiem - Cokolik z (0,29+0,87+2,14+0,05+1,73+1,54+0,29+1,60+2,62+0,21wykładziny PCV+1,39+1,73)*0.1001 - Komunikacja - Posadzka z 1,33*2,17+6,05*2,72+0,17*1,33+1,48*0,45wykładziny PCV01 - Komunikacja - Cokolik z wykładziny (0,20+1,33+2,17+1,39+6,05+0,45+0,41+0,41+0,96+0,05PCV+0,23+0,17+1,38+1,93)*0,1046.6504 - Pomieszczenie pomocnicze - Płytki 1,31*2,62+2,54+1,21+0,12*1,05gresowe04 - Pomieszczenie pomocnicze - Płytki 1,31*2,62+2,54+1,21+0,12*1,05gresowe04 - Pomieszczenie pomocnicze - Płytki 0,07+0,10+2,54+1,42+1,31+2,62+3,86+0,05+0,07gresowe03 - WC z przedsionkiem - Ściany WC(1,73+1,39+0,21+0,21+2,62+1,60)*1,9503 - WC z przedsionkiem - Minus okno-1,75*1,1003 - WC z przedsionkiem - Szpalet okna0,24*2*1,1003 - WC z przedsionkiem - Fartuch w (0,91+0,60)*1,60przedsionku16.15102 - Gabinet logopedyczny - Przecieranie(2.47+3.86+2.87+2.89+0.40+0.97)*3.08ścian02 - Gabinet logopedyczny - Minus drzwi-1.05*2.0802 - Gabinet logopedyczny - Minus okno-1.75*1.4502 - Gabinet logopedyczny - Szpalet (1.05*0.20)+(0.20*2.08)drzwi02 - Gabinet logopedyczny - Szpalet (0.26*1.45)+(1.75*0.26)+(0.26*1.45)okna03 - WC z przedsionkiem - Przecieranie (2,13+2,83+2,13+2,62+1,39)*3.08ścian03 - WC z przedsionkiem - Minus drzwi-1.05*2.0803 - WC z przedsionkiem - Minus okno-1.75*1.4503 - WC z przedsionkiem - Szpalet drzwi(1.05*0.20)+(0.20*2.08)*203 - WC z przedsionkiem - Szpalet okna(1.75*0.26)+(0.26*1.45)*204 - Pom. pomocnicze - Przecieranie (1,41+2,62+1,41)*1,80+2,54*((1,80+3,08)/2)ścian01 - Komunikacja - Przecieranie ścian(2,72+8,02+5,60)*3,0801 - Komunikacja - Minus drzwi-(1,48*2,10+1,05*2,08*2)01 - Komunikacja - Szpalet drzwi((0,45*2,10)*2)+(0,45*1,48)02 - Gabinet logopedyczny - Przecieranie10.69sufit03 - WC z przedsionkiem - Przecieranie (2,13+1,60)*2,83sufit04 - Pom. pomocnicze - Przecieranie 1,41*2,62+1,20*2,70sufit01 - Komunikacja - Przecieranie sufit2,72*8,02+0,17*1,33Gładź na ścianach131.685Gładź na sufitach50.22102 - Gabinet logopedyczny - 0,10*2,20*2Uzupełnienie tynku po przemurowaniu otworu drzwiowego03 - WC z przedsionkiem - Uzupełnienie 0,10*2,20*2tynku po przemurowaniu otworu drzwiowego02 - Gabinet logopedyczny - 0,24*2,20Uzupełnienie tynku po przemurowaniu otworu drzwiowego03 - WC z przedsionkiem - Uzupełnienie 0,24*2,20tynku po przemurowaniu otworu drzwiowegoZabudowy sufitów karton-gips1.11184.95250.221184.952-50.221Minus okładziny z wykładzin z tworzyw -16.151sztucznych - 6.532*2+16.748*2+3.145Drzwi DZ1 - 1,48*2,10Drzwi DA2 - 2,05*2,18Dw1 - 1,02*2,06*3Dw1 - 1,02*2,06*3Dw4 - 1,02*2,06Dw4 - 1,02*2,06Szlifowanie parapetów - 0,36*1,75*21.2601.260Daszek nad wejściem - 1,20*2,602.54Drzwi DZ1 - 0,35*0,10*2,10Drzwi DZ1 - 0,35*(2,10*2+1,40)Skucie schodów - 1,60*1,10*0,20+1,31*0,27*0,20+1,60*0,27*0,200.5090.509Nowo projektowany chodnik - 1,32*2,94+1,64*4,60+1,39*2,96+2,88*5,1230.28530.28530.285*0,206.05730.28530.28530.28530.285Koryta pod pochylnie - 4,60*1,30Koryta pod schody - 2,96*1,5510.568Palisada pochylni - 4,60*0,30*0,40Obrzeża na stopniach schodów - (0,25+2,96+1,55+1,55)*0,30*0,40Palisada pochylni - 4,60+0,25+2,66Stopnie schodów - 1,55+0,30+1,55Warstwa odcinająca w pochylni - 1,20*4,60Warstwa odcinająca schodów - 1,55*2,669.6439.6439.6439.643Wykucie wnęki pod tablice - 0,4*0,5*0,25+0,7*0,5*0,25YDYp 2X1,5 - 12YDYp 3X1,5 - 63YDYp 4X1,5 - 17YDYp 3x2,5 - 60LgY 1x25 - 10YDYp 5x4 - 6LgY 5x10 - 7YDYp 2X1,5 - 33
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Kosztorys Przebudowy i remontu pomieszczeń Zespołu Szkół nr 1 w Nowej Dębie na 
potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - ETAP I - Dostosowanie 
budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych

1 Grupa Roboty remontowe Parter, I pietro

1.1 Element Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze

1 KNR 404/504/1 Rozebranie posadzek, jednolitych cementowych, lastrykowych- pod kanalizację

Wyliczenie ilości robót:

01 - Komunikacja - Rozbiórka posadzki 2,72*2,62 7,126400

04 - Pom. pomocnicze - Rozbiórka 4,15*2,62

posadzki 10,873000

07 - WC z przedsionkiem - Rozbiórka 0,90*1,37+1,59*1,20

posadzki 3,141000

RAZEM: 21,140400 m2 21,140

2 KNR 1323/106/8 Rozbiórki izolacji cieplnych ze styropianu

Wyliczenie ilości robót:

01 - Komunikacja - Rozbiórka pod nowy 0,33*2,07*0,12

otwór drzwiowy 0,081972

01 - Komunikacja - Rozbiórka pod nowe 2,00*0,25*0,12

nadproże 0,060000

RAZEM: 0,141972 m3 0,142

3 KNR 401/354/7 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2˙m2 szt 3

4 KNR 401/354/8 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia ponad 2˙m2 m2 2,54

5 KNR 1323/106/5 Rozbiórki obróbek blacharskich

Wyliczenie ilości robót:

Szatnia - Demontaz parapetu 1,75*0,15

zewnętrznego 0,262500

RAZEM: 0,262500 m2 0,263

6 KNR 1901/358/6 Wykucie z muru, podokienników lastrykowych m 1,85

7 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż daśzku - materiał z rozbiórki do przekazania Zamawiającemu.
kpl 1

8 KNRW 
401/337/4

Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej, o głębokości i szerokości 
1/2x1 cegły

Wyliczenie ilości robót:

01 - Komunikacja - Wykucie bruzdy pod 2,00*2

nadproże 4,000000

01 - Komunikacja - Wykucie bruzdy pod 1,50*2

nadproże 3,000000

RAZEM: 7,000000 m 7,000

9 KNR 1901/321/4 Osadzenie belek stalowych C-100

Wyliczenie ilości robót:

01 - Komunikacja - Wykucie bruzdy pod 1,50*2

nadproże 3,000000

RAZEM: 3,000000 m 3,000

10 KNR 1901/321/4 Osadzenie belek stalowych C-160

Wyliczenie ilości robót:

01 - Komunikacja - Wykucie bruzdy pod 2,00*2

nadproże 4,000000

RAZEM: 4,000000 m 4,000

11 KNR 1901/321/5 Szpałdowanie belek do NP 180

Wyliczenie ilości robót:

3.000+4.000 7,000000

RAZEM: 7,000000 m 7,000

12 KNRW 
401/331/3

Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, na zaprawie 
wapiennej/cementowo-wapiennej, o grubości ponad 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

01 - Komunikacja - Poszerzenie otworu 0,33*0,47*2,08

drzwiowego 0,322608

01 - Komunikacja - Wykucie otworu 1,05*0,47*2,08

drzwiowego 1,026480

RAZEM: 1,349088 m3 1,349
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13 KNR 401/108/13 Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi, do 1˙km, gruz ceglany

Wyliczenie ilości robót:

Gruz z posadzek lastrykowych - 21.140*0,07 1,479800

Wykucie bruzdy pod nadproże - 7.000*0,12*0,25 0,210000

Wykucie otworu drzwiowego - 1.349 1,349000

RAZEM: 3,038800 m3 3,039

14 KNR 401/108/16 Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi, na każdy następny 1˙km, gruz (kol.13-15)
Krotność=10

Wyliczenie ilości robót:

3.039 3,039000

RAZEM: 3,039000 m3 3,039

15 Kalkulacja 
indywidualna

Sprawdzenie drożności, oraz czyszczenie przewodów wentylacyjnych.
pion 6

1.2 Element Robory murarskie

16 KNRW 
401/304/2 (1)

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, bloczkami z betonu komórkowego na zaprawie 
cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

02 - Gabinet logopedyczny - 0,24*0,10*2,20

Przemurowanie otworu drzwiowego 0,052800

03 - WC z przedsionkiem - 0,24*0,10*2,20

Przemurowanie otworu drzwiowego 0,052800

06 - Magazynek - Przemurowanie otworu 0,18*1,20*0,5

naświetla 0,108000

16 - Gabinet psychologa - 0,24*0,10*2,08

Przemurowanie otworu drzwiowego 0,049920

18 - Poczekalnia - Przemurowanie 0,24*0,92*2,08

otworu drzwiowego 0,459264

25 - WC z przedsionkiem - 0,45*2,05*2,08

Przemurowanie otworu 1,918800

01 - Komunikacja - Przemurowanie 0,45*1,05*2,08

otworu 0,982800

Szatnia - Przemurowanie otworu 0,45*1,75*1,45 1,141875

RAZEM: 4,766259 m3 4,766

1.3 Element Ścianki gips.-karton.

17 KNR 909/401/3 
(1)

Ściana szkieletowa z okładziną obustronną 1-warstwową, na szkielecie metalowym pojedynczym, z
wypełnieniem wełną mineralną, okładzina gr. 125˙mm, płyta GKB˙12,5˙mm, - PŁYTA 
WODOODPORNA

Wyliczenie ilości robót:

03 - WC z przedsionkiem - Ścianka 2,83*3,08

działowa 8,716400

03 - WC z przedsionkiem - Minus drzwi -2,08*1,05

Dw3 -2,184000

RAZEM: 6,532400 m2 6,532

18 KNR 909/401/3 
(1)

Ściana szkieletowa z okładziną obustronną 1-warstwową, na szkielecie metalowym pojedynczym, z
wypełnieniem wełną mineralną, okładzina gr. 125˙mm, płyta GKB˙12,5˙mm,

Wyliczenie ilości robót:

04 - Pom. pomocnicze - Ścianka 1,43*1,80+2,70*((1,80+3,08)/2)+1,33*3,08

działowa 13,258400

04 - Pom. pomocnicze - Minus drzwi -2,08*1,05

Dw1 -2,184000

01 - Komunikacja - Ścianka działowa (2,72)*3,08 8,377600

01 - Komunikacja - Minus drzwi DA1 -2,08*1,30 -2,704000

RAZEM: 16,748000 m2 16,748

19 KNR 202/2006/3
(2) analogia

Okładziny pojedyncze z płyt OSB na ścianach, na rusztach, płyty grubości 15˙mm

Wyliczenie ilości robót:

04 - Pom. pomocnicze - Ścianka 1,33*3,08

działowa 4,096400

04 - Pom. pomocnicze - Ścianka 2,70*((1,80+3,08)/2)

działowa 6,588000

04 - Pom. pomocnicze - Minus drzwi -2,08*1,05

Dw1 -2,184000

01 - Komunikacja - Ścianka działowa (1,39+2,17+1,33)*3,08 15,061200

RAZEM: 23,561600 m2 23,562



strona nr: 4

Przebudowy i remontu pomieszczeń Zespołu
Szkół nr 1 w Nowej Dębie na potrzeby Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej - ETAP I - D...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

20 KNR 909/408/1 
(3)

Osadzenie ościeżnic drzwiowych w ścianach szkieletowych, profil ościeżnicowy˙100x50˙mm - BEZ 
OŚCIEŻNIC

Wyliczenie ilości robót:

03 - WC z przedsionkiem - Profil 1,05+2,08*2

ościeżnicowy 5,210000

04 - Pom. pomocnicze - Profil 1,05+2,08*2

ościeżnicowy 5,210000

01 - Komunikacja - Profil ościeżnicowy 1,30+2,08*2 5,460000

RAZEM: 15,880000 m2 15,880

1.4 Element Zabudowy gips.-karton.

21 NNRNKB 
202/2027/4

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach, na ruszcie metalowym 75

Wyliczenie ilości robót:

03 - WC z przedsionkiem - Zabudowa (0,25+0,25)*3,08

pionu 1,540000

03 - WC z przedsionkiem - Zabudowa (0,25+0,50)*2,14

wentylacji 1,605000

RAZEM: 3,145000 m2 3,145

1.5 Element Sufit podwieszany

22 KNR 14/2011/10
(1)

Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach 
metalowych, obudowa belek i podciągów dwuwarstwowa, typ 50-101 - MIEJSCOWE ZABUDOWY 
SUFITÓW - PŁYTA WODOODPORNA

Wyliczenie ilości robót:

03 - WC z przedsionkiem - Zabudowa 2.13*0.22

sufitu 0,468600

03 - WC z przedsionkiem - Zabudowa 2.14*0.30

sufitu 0,642000

RAZEM: 1,110600 m2 1,11

1.6 Element Roboty tynkarskie

23 KNR 401/708/1 
(2)

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, 
pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości do 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

02 - Gabinet logopedyczny - 0,10*2,20*2

Uzupełnienie tynku po przemurowaniu

otworu drzwiowego 0,440000

03 - WC z przedsionkiem - Uzupełnienie 0,10*2,20*2

tynku po przemurowaniu otworu

drzwiowego 0,440000

RAZEM: 0,880000 m 0,880

24 KNR 401/708/5 Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, 
pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowy, ościeża szerokości do 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

02 - Gabinet logopedyczny - 0,24*2,20

Uzupełnienie tynku po przemurowaniu

otworu drzwiowego 0,528000

03 - WC z przedsionkiem - Uzupełnienie 0,24*2,20

tynku po przemurowaniu otworu

drzwiowego 0,528000

01 - Komunikacja - Uzupełnienie tynku 0,47*2,05*2+0,47*1,05

po wykuciu otworu 2,420500

RAZEM: 3,476500 m 3,477

25 KNR 401/711/9 
(1)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne: z betonów 
żwirowych, zagruntowanych siatek, płyt wiór-cem) zaprawa cem-wap, do 5˙m2 (w 1 miejscu)

Wyliczenie ilości robót:

01 - Komunikacja - Przemurowanie 1,05*2,08*2

otworu 4,368000

Szatnia - Przemurowanie otworu 1,45*1,75*2 5,075000

RAZEM: 9,443000 m2 9,443

1.7 Element Posadzki

26 KNRW 
202/606/1

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma 
podposadzkowa

Wyliczenie ilości robót:

01 - Komunikacja - Odtworzenie izolacji 2,72*2,62

po skuciu posadzki 7,126400

04 - Pom. pomocnicze - Odtworzenie 4,15*2,62

izolacji po skuciu posadzki 10,873000

RAZEM: 17,999400 m2 17,999
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27 KNRW 
401/803/2

Uzupełnienie posadzek i cokolików cementowych jednolitych, posadzki 1,0-5,0˙m2/miejsce, z 
zatarciem na gładko

Wyliczenie ilości robót:

01 - Komunikacja - Uzupełnienie 2,72*2,62

posadzki po skuciu 7,126400

04 - Pom. pomocnicze - Uzupełnienie 4,15*2,62

posadzki po skuciu 10,873000

01 - Komunikacja - Poszerzenie otworu 0,33*0,47

drzwiowego 0,155100

RAZEM: 18,154500 m2 18,155

28 DC 19/705/8 Wykonanie posadzki gr. 8,0 mm z mineralnej zaprawy samopoziomujacej

Wyliczenie ilości robót:

02 - Gabinet logopedyczny - Posadzka z 10,99

wykładziny PCV 10,990000

03 - WC z przedsionkiem - Posadzka z 10,96

wykładziny PCV 10,960000

01 - Komunikacja - Posadzka z 1,33*2,17+6,05*2,72+0,17*1,33+1,48*0,45

wykładziny PCV 20,234200

RAZEM: 42,184200 m2 42,18

29 KNRW 
202/1123/2 (2)

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, rulonowe, bez warstwy izolacyjnej, klej dyspersyjny

Wyliczenie ilości robót:

02 - Gabinet logopedyczny - Posadzka z (3.36*1.97)+(2.64*0.65)+(0.25*2.87)+(0.97*0.25)+(3.61*

wykładziny PCV 0.25)+(0.25*1.97)+(0.29*1.05) 10,994700

02 - Gabinet logopedyczny - Cokolik z (0.29+0.50+0.97+0.40+2.89+2.87+3.86+0.92+0.29)*0.10

wykładziny PCV 1,299000

03 - WC z przedsionkiem - Posadzka z 10,96

wykładziny PCV 10,960000

03 - WC z przedsionkiem - Cokolik z (0,29+0,87+2,14+0,05+1,73+1,54+0,29+1,60+2,62+0,21

wykładziny PCV +1,39+1,73)*0.10 1,446000

01 - Komunikacja - Posadzka z 1,33*2,17+6,05*2,72+0,17*1,33+1,48*0,45

wykładziny PCV 20,234200

01 - Komunikacja - Cokolik z wykładziny (0,20+1,33+2,17+1,39+6,05+0,45+0,41+0,41+0,96+0,05

PCV +0,23+0,17+1,38+1,93)*0,10 1,713000

RAZEM: 46,646900 m2 46,65

30 KNRW 
202/1123/4

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, zgrzewanie wykładzin rulonowych

Wyliczenie ilości robót:

46.65 46,650000

RAZEM: 46,650000 m2 46,650

31 NNRNKB 
202/1134/1 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome

Wyliczenie ilości robót:

04 - Pomieszczenie pomocnicze - Płytki 1,31*2,62+2,54+1,21+0,12*1,05

gresowe 7,308200

RAZEM: 7,308200 m2 7,308

32 KNRW 
202/1111/7 (1)

Posadzki 1- i 2-barwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, metoda nieregularna, 
płytki 30x30˙cm

Wyliczenie ilości robót:

04 - Pomieszczenie pomocnicze - Płytki 1,31*2,62+2,54+1,21+0,12*1,05

gresowe 7,308200

RAZEM: 7,308200 m2 7,308

33 KNRW 
202/1115/2

Cokoliki z kamieni sztucznych, na zaprawie klejowej

Wyliczenie ilości robót:

04 - Pomieszczenie pomocnicze - Płytki 0,07+0,10+2,54+1,42+1,31+2,62+3,86+0,05+0,07

gresowe 12,040000

RAZEM: 12,040000 m 12,040

1.8 Element Okładziny ścian

34 KNRW 202/1123
/2 (2) analogia

Okładziny ścian z wykładzin z tworzyw sztucznych, rulonowe, bez warstwy izolacyjnej, klej 
dyspersyjny

Wyliczenie ilości robót:

03 - WC z przedsionkiem - Ściany WC (1,73+1,39+0,21+0,21+2,62+1,60)*1,95 15,132000

03 - WC z przedsionkiem - Minus okno -1,75*1,10 -1,925000

03 - WC z przedsionkiem - Szpalet okna 0,24*2*1,10 0,528000

03 - WC z przedsionkiem - Fartuch w (0,91+0,60)*1,60

przedsionku 2,416000

RAZEM: 16,151000 m2 16,151
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35 KNRW 202/1123
/4 analogia

Okładziny ścian z wykładzin z tworzyw sztucznych, zgrzewanie wykładzin rulonowych

Wyliczenie ilości robót:

16.151 16,151000

RAZEM: 16,151000 m2 16,151

1.9 Element Roboty malarskie

36 KNR 401/713/1 
(1)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na 
ścianach

Wyliczenie ilości robót:

02 - Gabinet logopedyczny - Przecieranie (2.47+3.86+2.87+2.89+0.40+0.97)*3.08

ścian 41,456800

02 - Gabinet logopedyczny - Minus drzwi -1.05*2.08 -2,184000

02 - Gabinet logopedyczny - Minus okno -1.75*1.45 -2,537500

02 - Gabinet logopedyczny - Szpalet (1.05*0.20)+(0.20*2.08)

drzwi 0,626000

02 - Gabinet logopedyczny - Szpalet (0.26*1.45)+(1.75*0.26)+(0.26*1.45)

okna 1,209000

03 - WC z przedsionkiem - Przecieranie (2,13+2,83+2,13+2,62+1,39)*3.08

ścian 34,188000

03 - WC z przedsionkiem - Minus drzwi -1.05*2.08 -2,184000

03 - WC z przedsionkiem - Minus okno -1.75*1.45 -2,537500

03 - WC z przedsionkiem - Szpalet drzwi (1.05*0.20)+(0.20*2.08)*2 1,042000

03 - WC z przedsionkiem - Szpalet okna (1.75*0.26)+(0.26*1.45)*2 1,209000

04 - Pom. pomocnicze - Przecieranie (1,41+2,62+1,41)*1,80+2,54*((1,80+3,08)/2)

ścian 15,989600

01 - Komunikacja - Przecieranie ścian (2,72+8,02+5,60)*3,08 50,327200

01 - Komunikacja - Minus drzwi -(1,48*2,10+1,05*2,08*2) -7,476000

01 - Komunikacja - Szpalet drzwi ((0,45*2,10)*2)+(0,45*1,48) 2,556000

RAZEM: 131,684600 m2 131,685

37 KNR 401/713/2 
(1)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na 
stropach, biegach, spocznikach

Wyliczenie ilości robót:

02 - Gabinet logopedyczny - Przecieranie 10.69

sufit 10,690000

03 - WC z przedsionkiem - Przecieranie (2,13+1,60)*2,83

sufit 10,555900

04 - Pom. pomocnicze - Przecieranie 1,41*2,62+1,20*2,70

sufit 6,934200

01 - Komunikacja - Przecieranie sufit 2,72*8,02+0,17*1,33 22,040500

RAZEM: 50,220600 m2 50,221

38 KSNR 2/802/6 Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach

Wyliczenie ilości robót:

Gładź na ścianach 131.685 131,685000

Gładź na sufitach 50.221 50,221000

02 - Gabinet logopedyczny - 0,10*2,20*2

Uzupełnienie tynku po przemurowaniu

otworu drzwiowego 0,440000

03 - WC z przedsionkiem - Uzupełnienie 0,10*2,20*2

tynku po przemurowaniu otworu

drzwiowego 0,440000

02 - Gabinet logopedyczny - 0,24*2,20

Uzupełnienie tynku po przemurowaniu

otworu drzwiowego 0,528000

03 - WC z przedsionkiem - Uzupełnienie 0,24*2,20

tynku po przemurowaniu otworu

drzwiowego 0,528000

Zabudowy sufitów karton-gips 1.11 1,110000

RAZEM: 184,952000 m2 184,952

39 KNR 40/212/2 Wykończenie powierzchni, gruntowanie pod powłoki malarskie

Wyliczenie ilości robót:

184.952 184,952000

RAZEM: 184,952000 m2 184,952

40 KNRW 
401/1204/1

Malowanie farbami lateksowymi starych tynków, 2-krotne, sufitów - farba lateksowa odporna na 
mycie i dezynfekcję

Wyliczenie ilości robót:

50.221 50,221000

RAZEM: 50,221000 m2 50,221
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41 KNRW 
401/1204/2

Malowanie farbami  lateksowymi starych tynków, 2-krotne, ścian - farba lateksowa odporna na 
mycie i dezynfekcję

Wyliczenie ilości robót:

184.952-50.221 134,731000

Minus okładziny z wykładzin z tworzyw -16.151

sztucznych - -16,151000

RAZEM: 118,580000 m2 118,580

42 KNRW 
202/1510/5

Malowanie farbami  lateksowymi, płyty gipsowe spoinowane i szpachlowane, z gruntowaniem, 
2-krotnie - farba lateksowa odporna na mycie i dezynfekcję

Wyliczenie ilości robót:

6.532*2+16.748*2+3.145 49,705000

RAZEM: 49,705000 m2 49,705

1.10 Element Ślusarka i stolarka okienna

43 KNR 19/1024/8 
(2)

Okna, drzwi zewnętrzne aluminiowe oszklone na budowie, drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe, 
osadzanie na kotwach, z szybami 2-komorowymi - DZ1

Wyliczenie ilości robót:

Drzwi DZ1 - 1,48*2,10 3,108000

RAZEM: 3,108000 m2 3,108

44 KNR 19/1024/8 
(2)

Okna, drzwi wewnętrzne aluminiowe EI30 oszklone na budowie, drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe,
osadzanie na kotwach, z szybami 2-komorowymi - DA1

Wyliczenie ilości robót:

Drzwi DA2 - 2,05*2,18 4,469000

RAZEM: 4,469000 m2 4,469

45 KNNR 2/1104/2 
analogia

Ościeżnice metalowe zwykłe - Dw1 - Dw3

Wyliczenie ilości robót:

Dw1 - 1,02*2,06*3 6,303600

RAZEM: 6,303600 m2 6,304

46 KNR 202/1019/1 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone, pełne 1-dzielne, do 
2.0˙m2 -  Dw1, Dw2, Dw3

Wyliczenie ilości robót:

Dw1 - 1,02*2,06*3 6,303600

RAZEM: 6,303600 m2 6,304

47 KNNR 2/1104/2 
analogia

Ościeżnice metalowe EI30 - Dw4

Wyliczenie ilości robót:

Dw4 - 1,02*2,06 2,101200

RAZEM: 2,101200 m2 2,101

48 KNR 202/1019/1 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone, pełne EI30 , do 
2.0˙m2 - Dw4

Wyliczenie ilości robót:

Dw4 - 1,02*2,06 2,101200

RAZEM: 2,101200 m2 2,101

49 KNR 
1901/1314/11

Mycie i czyszczenie po robotach malarskich, czyszczenie i szlifowanie schodów lub parapetów 
marmurowych

Wyliczenie ilości robót:

Szlifowanie parapetów - 0,36*1,75*2 1,260000

RAZEM: 1,260000 m2 1,260

50 DC 20/320/3 
analogia

Czyszczenie i impregnacja okładzin ceramicznych - impregnacja parapetów, pierwsza warstwa

Wyliczenie ilości robót:

1.260 1,260000

RAZEM: 1,260000 m2 1,260

51 DC 20/320/4 
analogia

Czyszczenie i impregnacja okładzin ceramicznych - impregnacja parapetów, druga warstwa

Wyliczenie ilości robót:

1.260 1,260000

RAZEM: 1,260000 m2 1,260

52 KSNR 7/506/1 Daszki aluminiowe nad drzwiami - uwzględnić w pozycji daszek o wym. 120x260

Wyliczenie ilości robót:

Daszek nad wejściem - 1,20*2,60 3,120000

RAZEM: 3,120000 m2 3,120

1.11 Element Elewacja

53 KSNR 3/1001/1 
(1)

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi, 
przyklejenie styropianu i jednej warstwy siatki na powierzchni betonowej tynkowanej lub mozaice 
szklanej, ściany pełne

Wyliczenie ilości robót:

2.54 2,540000

RAZEM: 2,540000 m2 2,540
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54 KNR 1323/106/8 Rozbiórki izolacji cieplnych ze styropianu

Wyliczenie ilości robót:

Drzwi DZ1 - 0,35*0,10*2,10 0,073500

RAZEM: 0,073500 m3 0,074

55 KSNR 3/1001/2 
(1)

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi, 
przyklejenie styropianu i jednej warstwy siatki na powierzchni betonowej tynkowanej lub mozaice 
szklanej, ściany z otworami wraz z ościeżami

Wyliczenie ilości robót:

Drzwi DZ1 - 0,35*(2,10*2+1,40) 1,960000

RAZEM: 1,960000 m2 1,960

2 Grupa Zagospodarowanie

2.1 Element Roboty rozbiórkowe

56 KNR 401/212/2 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości ponad 15˙cm - schody

Wyliczenie ilości robót:

Skucie schodów - 1,60*1,10*0,20+1,31*0,27*0,20+1,60*0,27*0,20 0,509140

RAZEM: 0,509140 m3 0,509

57 KNR 401/108/6 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1˙km, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

0.509 0,509000

RAZEM: 0,509000 m3 0,509

58 KNR 401/108/8 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1˙km
Krotność=10

Wyliczenie ilości robót:

0.509 0,509000

RAZEM: 0,509000 m3 0,509

2.2 Element Chodniki

59 KNNR 6/502/3 
(1)

Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, podsypka cementowo-piaskowa z 
wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara - Chodnik projektowany

Wyliczenie ilości robót:

Nowo projektowany chodnik - 1,32*2,94+1,64*4,60+1,39*2,96+2,88*5,12 30,284800

RAZEM: 30,284800 m2 30,285

60 KNR 231/101/7 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, grunt kategorii III-VI, na 
głębokości 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

30.285 30,285000

RAZEM: 30,285000 m2 30,285

61 KNR 231/101/8 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, grunt kategorii III-VI, dodatek 
za każde dalsze 5˙cm głębokości
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

30.285 30,285000

RAZEM: 30,285000 m2 30,285

62 KNR 401/108/6 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1˙km, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

30.285*0,20 6,057000

RAZEM: 6,057000 m3 6,057

63 KNR 401/108/8 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1˙km
Krotność=10

Wyliczenie ilości robót:

6.057 6,057000

RAZEM: 6,057000 m3 6,057

64 KNR 231/106/1 
(1)

Warstwy odcinające, zagęszczane ręcznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 6˙cm  - GR. 20 cm

Wyliczenie ilości robót:

30.285 30,285000

RAZEM: 30,285000 m2 30,285

65 KNR 231/106/2 
(1)

Warstwy odcinające, zagęszczane ręcznie, dodatek za każdy następny 1˙cm grubości warstwy
Krotność=14

Wyliczenie ilości robót:

30.285 30,285000

RAZEM: 30,285000 m2 30,285

66 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm  - GR. 25 
cm

Wyliczenie ilości robót:

30.285 30,285000

RAZEM: 30,285000 m2 30,285
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67 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
Krotność=7

Wyliczenie ilości robót:

30.285 30,285000

RAZEM: 30,285000 m2 30,285

2.3 Element Pochylnia i schody

68 KNR 231/101/7 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, grunt kategorii III-VI, na 
głębokości 20˙cm - Pochylnia

Wyliczenie ilości robót:

Koryta pod pochylnie - 4,60*1,30 5,980000

Koryta pod schody - 2,96*1,55 4,588000

RAZEM: 10,568000 m2 10,568

69 KNR 231/101/8 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, grunt kategorii III-VI, dodatek 
za każde dalsze 5˙cm głębokości - Pochylnia
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

10.568 10,568000

RAZEM: 10,568000 m2 10,568

70 KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem

Wyliczenie ilości robót:

Palisada pochylni - 4,60*0,30*0,40 0,552000

Obrzeża na stopniach schodów - (0,25+2,96+1,55+1,55)*0,30*0,40 0,757200

RAZEM: 1,309200 m3 1,309

71 KNR 231/403/3 
analogia

Palisada betonowa, wystająca 10x10˙cm na podsypce cementowo-piaskowej - Murki oporowe 
pochylni

Wyliczenie ilości robót:

Palisada pochylni - 4,60+0,25+2,66 7,510000

RAZEM: 7,510000 m 7,510

72 KNR 231/407/5 
analogia

Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową - Stopnie schodów

Wyliczenie ilości robót:

Stopnie schodów - 1,55+0,30+1,55 3,400000

RAZEM: 3,400000 m 3,400

73 KNR 231/106/1 
(1)

Warstwy odcinające, zagęszczane ręcznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 6˙cm  - GR. 20 cm

Wyliczenie ilości robót:

Warstwa odcinająca w pochylni - 1,20*4,60 5,520000

Warstwa odcinająca schodów - 1,55*2,66 4,123000

RAZEM: 9,643000 m2 9,643

74 KNR 231/106/2 
(1)

Warstwy odcinające, zagęszczane ręcznie, dodatek za każdy następny 1˙cm grubości warstwy
Krotność=14

Wyliczenie ilości robót:

9.643 9,643000

RAZEM: 9,643000 m2 9,643

75 KNR 231/114/3 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm  - GR. 15
cm

Wyliczenie ilości robót:

9.643 9,643000

RAZEM: 9,643000 m2 9,643

76 KNR 231/114/4 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
Krotność=7

Wyliczenie ilości robót:

9.643 9,643000

RAZEM: 9,643000 m2 9,643

77 KNR 231/511/3 
(2)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na podsypce cementowo-piaskowej, 
kostka kolorowa

Wyliczenie ilości robót:

9.643 9,643000

RAZEM: 9,643000 m2 9,643

78 KNR 401/322/5 Obsadzenie drobnych elementów, w podłożach betonowych; ramy, wycieraczki, wsypy stalowe, 
powierzchnia do 1,0˙m2 - wycieraczka systemowa 90x120 na profilu aluminiowym o pow. 1,08 m2 -
dostawa i montaż szt 1

3 Grupa Instalacje elektryczne

3.1 Element Roboty demontażowe

79 KNNR 9/501/5 
analogia

Oprawy oświetleniowe zawieszane, przykręcane, demontaż oprawy sufitowej S-023,WOS
szt 3

80 KNNR 9/501/6 Oprawy oświetleniowe zawieszane, przykręcane, demontaż oprawy świetlówkowej z kloszem 
SD-2x36 szt 4

81 KNNR 9/501/5 
analogia

Oprawy oświetleniowe zawieszane, przykręcane, demontaż oprawy bocznej OK-3/2
szt 1
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82 KNR 403/1124/1 Demontaż łączników instalacyjnych o natężeniu prądu do 10˙A, podtynkowych, 1 wylot, wyłącznik 
lub przełącznik 1-biegunowy szt 1

83 KNR 403/1124/2 Demontaż łączników instalacyjnych o natężeniu prądu do 10˙A, podtynkowych, 1 wylot, wyłącznik 
lub przełącznik 2-biegunowy lub grupowy szt 2

84 KNNR 9/402/5 Gniazda instalacyjne wtykowe, demontaż gniazda nieuszczelnionego podtynkowego lub 
natynkowego szt 4

3.2 Element Roboty instalacyjne

85 KNR 403/1001/1 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych mechanicznie, podłoże: cegła m 165

86 KNR 403/1001/9 Wykucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 mechanicznie, podłoże: cegła m 11

87 TZKNBK 
3/501/3

Roboty pomocnicze ręczne wykucie w betonie lub żelbecie bruzd, gniazd wnęk o objętości ponad 
0.015 m3 (poz 58) - pod rozdzielnicę i szafkę licznikową

Wyliczenie ilości robót:

Wykucie wnęki pod tablice - 0,4*0,5*0,25+0,7*0,5*0,25 0,137500

RAZEM: 0,137500 m3 0,14

88 KNNR 5/1209/5 
(1)

Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 1 cegły, Fi˙25˙mm
otwór 2

89 KNNR 5/1209/7 
(1)

Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 2 cegieł, Fi˙25˙mm
otwór 5

90 KNR 728/207/13 Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych w stropach, strop żelbetowy grubości do 20 cm, 
przewód Fi do 50 mm otwór 1

91 KNNR 5/1208/1 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 25˙mm - po ułożeniu przewodów m 165

92 KNNR 5/1208/1 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 25˙mm - po ułożeniu rurek fi 16 mm m 11

93 KNNR 5/1208/1 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 25˙mm - po ułożeniu rurek fi 16 mm m 219

94 KNR 508/210/1 Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawienia 
bruzd, podłoże różne od betonu, łączny przekrój żył 6˙mm2 Cu, 12˙mm2 Al

Wyliczenie ilości robót:

YDYp 2X1,5 - 12 12,000000

YDYp 3X1,5 - 63 63,000000

YDYp 4X1,5 - 17 17,000000

RAZEM: 92,000000 m 92,000

95 KNR 508/210/2 Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawienia 
bruzd, podłoże różne od betonu, łączny przekrój żył 12˙mm2 Cu, 20˙mm2 Al

Wyliczenie ilości robót:

YDYp 3x2,5 - 60 60,000000

LgY 1x25 - 10 10,000000

YDYp 5x4 - 6 6,000000

LgY 5x10 - 7 7,000000

RAZEM: 83,000000 m 83,000

96 KNR 508/107/1 Rury winidurowe układane p/t w podłożu różnym od betonu w gotowych bruzdach, bez zaprawiania 
bruzd, rura Fi˙20˙mm m 11

97 KNNR 5/203/3 Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 30˙mm2 - YDY 5x4 
mm2 m 6

98 KNNR 5/203/4 Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 50˙mm2 - 5 x LgY 10 
mm2
Krotność=5 m 7

99 KNNRW 5/203/1 Przewody kabelkowe wciągane do rur o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 - F/UTP kat. 6 m 24

100 KNR 508/301/20 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub 
gipsowej, wykonanie ślepych otworów mechanicznie, cegła szt 34

101 KNNR 5/302/1 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi˙60, pojedyncze szt 11

102 KNNR 5/302/6 
(1)

Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi˙80, 4-otworowe, z pierścieniem odgałęźnym
szt 23

103 KNNR 5/306/2 
(1)

Łącznik pt 10A, 250V 1-biegunowy nf 501
szt 2

104 KNNR 5/307/1 
(1)

Łącznik klawiszowy bryzgoodporny 1-biegunowy 6A 250V nf.430
szt 1

105 KNNR 5/306/3 Łącznik pt w puszce instalacyjnej - świecznikowy szt 2

106 KNNR 5/306/4 
(1)

Łącznik pt 10A, 250V schodowy nf 503
szt 3

107 KNNR 5/308/3 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5˙mm2 przelotowe 
podwójne szt 6

108 KNNR 5/308/5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, 2-biegunowe 16A 2,5˙mm2 
bryzgoszczelne szt 1

109 KNNR 5/308/3 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5˙mm2 przelotowe 
podwójne - TYP DATA szt 2

110 AT 14/107/1 Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu, gniazdo RJ45 szt 2

111 KNNRW 5/410/2 Wentylatory ścienne - wentylator łazienkowy 30 W szt 1

112 KNR 508/210/1 Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawienia 
bruzd, podłoże różne od betonu, łączny przekrój żył 6˙mm2 Cu, 12˙mm2 Al

Wyliczenie ilości robót:

YDYp 2X1,5 - 33 33,000000

RAZEM: 33,000000 m 33,000
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113 KNNR 5/406/1 Blok przywoławczy szt 1,000

114 KNNR 5/406/1 Sygnalizator korytarzowy szt 1,000

115 KNNR 5/406/1 Sygnalizator recepcja z funkcją kasownika szt 1,000

116 KNNR 5/406/1 Kasownik szt 1,000

3.3 Element Montaż rozdzielnicy RW 5x12 z wyposażeniem

117 KNNRS 5/201/1 Montaż tablic rozdzielczych i obudów, tablica do 10˙kg 3x12 szt 1

118 KNNR 5/407/1 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 1 biegunowy - S301 B 10A szt 2

119 KNNR 5/407/1 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 1 biegunowy - S301 C 16A szt 2

120 KNNR 5/407/2 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 3 biegunowy - S303 C 25A szt 1

121 KNNR 5/407/3 
(1) analogia

Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy, 4-biegunowy - 
P304 40/30mA szt 1

122 KNNR 5/407/3 
(1) analogia

Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy, 4-biegunowy - 
P312 C16 A-A szt 1

123 KNNRW 5/407/1 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 1-biegunowy - FR 301/32A; szt 1

124 KNNRW 5/407/2 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 3-biegunowy - FR 303/80A; szt 1

125 KNNRW 5/407/2 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 3-biegunowy - FR 303/100A; szt 1

126 KNNRW 9/207/6 Wymiana osprzętu elektrycznego w rozdzielnicach modułowych, ochronnik przepięciowy potrójny szt 1

127 KNR 514/504/9 
(1)

Montaż liczników energii elektrycznej jednotaryfowych do pomiaru bezpośredniego, do 30˙A, 
3-pomiarowy, energii czynnej
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1

3.4 Element Szafa dystrybucyjna

128 AT 14/110/13 Montaż szafki wiszącej lub punktu pośredniego o masie do 12˙kg - 19'' 18U głębokość 600mm kpl 1

129 AT 14/110/6 Montaż wyposażenia szafy, wentylator w suficie szfy kpl 1

130 AT 14/109/1 Montaż paneli rozdzielczych świaltłowodowych w przygotowanych stelażach 19", panel rozdzielczy 
światłowodowy szt 1

131 AT 14/110/4 Montaż wyposażenia szafy, listwa zasilająca kpl 1

132 AT 14/110/7 Montaż wyposażenia szafy, urządzenie aktywne kpl 1

133 AT 14/109/1 Montaż paneli rozdzielczych świaltłowodowych w przygotowanych stelażach 19", panel rozdzielczy 
światłowodowy szt 1

134 AT 14/108/1 Montaż paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych stelażach 19", panel rozdzielczy RJ45 szt 1

135 DC 8/107/10 Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych, montaż organizatora pionowego z kontrolą zgięcia szt 1

136 AT 14/110/8 Montaż wyposażenia szafy, kabel krosowy w urządzeniu aktywnym kpl 20

137 AT 14/110/9 Montaż wyposażenia szafy, zasilacz awaryjny kpl 1

3.5 Element Oświetlenie

138 DC 14/101/2 Montaż drabinek lub korytek kablowych do ścian 4x2,5 cm m 4

139 KNNR 5/203/1 Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5˙mm2- YDY 3x1,5 
mm2 m 4

140 KSNR 5/502/1 
(1)

Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych, żarowych - Piktogram oświetlenia awaryjnego 4,4W
mocowany do sufitu kpl 2

141 KNNRS 5/503/1 
(1)

Montaż opraw oświetleniowych na sufitach,   typu LED 35W z osłoną źródła światła IP20
kpl 3

142 KNNRS 5/503/1 
(1)

Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych,   typu LED 34W
kpl 2

143 KNNRS 5/503/1 
(1)

Montaż opraw oświetleniowych na sufitach,   typu LED 24W
kpl 1

144 KNNRS 5/503/1 
(1)

Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych,   typu LED 18W z osłoną źródła światła 
IP54 z modułem awaryjnym kpl 1

145 KNNRS 5/503/1 
(1)

Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych,   typu LED 34W  z modułem awaryjnym
kpl 1

3.6 Element Pomiary

146 KNNR 5/1303/1 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 1

147 KNNR 5/1303/2 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar każdy następny pomiar 4

148 KNNR 5/1304/5 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, skuteczność 
zerowania, pomiar pierwszy szt 1

149 KNNR 5/1304/6 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, skuteczność 
zerowania, pomiar każdy następny szt 4

150 KNNR 5/1305/1 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego, 
próba pierwsza próba 1

151 KNNR 5/1305/2 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego, 
próba każda następna próba 1


